

Санкт-Петербург
ИСХ: РПД-2019/2020-01Генеральному директору Предприятия
По запросу**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

Разработка проектной документации согласно Постановлению №87, согласование документации с ПАО в том числе для производства СМР (дата отключения, и получение заключения экспертизы. Услуга универсальная для КВЛ 35-110 кВ до 3-5 км

№ этапа	Наименование этапов и видов работ по договору	Сроки выполнения	Расчетная цена без НДС, руб.	Порядок оплаты
1	Разработка общих технических решений	20 рабочих дней	500 000,00	100% предоплата
2	Разработка проектной документации с учетом изысканий	40 рабочих дней	1 500 000,00	50% предоплата, 50% по завершению этапа
3	Разработка рабочей документации	20 рабочих дней	1 000 000,00	50% предоплата, 50% по завершению этапа
4	Согласование документации в ПАО «МОЭСК» и филиалах	10 рабочих дней	250 000,00	100% по завершению этапа.
5	Согласование с филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ	10 рабочих дней	250 000,00	100% по завершению этапа
ИТОГО без НДС			3 500 000,00	
НДС не облагается			-	

Предложение не является офертой и может быть скорректировано на стадии подписания соответствующего договора.

Дополнительно Вас может заинтересовать, а мы можем предложить:

- Согласование решений с ПАО «МОЭСК» под ключ с получением ТЗ, ТУ;
- Силовой кабель между ЗПП - Муфты 35-110 кВ;
- Укрупненный расчет стоимости строительно-монтажных;
- Предпроектное обследование, технические и конструктивные решения сетей;
- Переустройство ВЛ в КЛ 35-110 кВ и получение не обременительных условий ТУ и ТЗ для выполнения работ по системе ЕРС-контракта "под ключ" с адекватной (рыночной) стоимостью.
<http://amastpl.ru/pereustrojstvo-vl-v-kl>
- Концевые, анкерные и промежуточные опоры и фундаменты для воздушной части ВЛ
<http://amastpl.ru/proizvodstvo-opor-i-fyndamentov>

Зам. генерального директора

Коммерческий директор
Мингачев Тимур Рафикович
+7 996 783 42 19
MT@amastpl.ru

Иванов Тимофей Михайлович